

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
NCINORDESTE CONSTRUTORA E INFRAESTRUTURA	OBRA:	OBRA RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE JARDIM	DATA:	08/07/2019 BDI: 23,50%	
	LOCAL:	DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORA MES REF.
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85,20% 12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	LADEIRA DE ACESSO A SERRA BOCA DA MATA						1.370,80
1.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	40,5	22,37	486,55
1.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	45,00	19,65	884,25
2	LADEIRA DE ACESSO A SERRA BOA VISTA						5.151,36
2.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	163,29	22,37	3.651,90
2.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	54,00	19,65	1.061,10
2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	6,00	73,06	438,36
3	LADEIRA DE ACESSO AO SÍTIO BOA VISTA						1.818,88
3.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	66,66	22,37	1.491,18
3.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	14,00	19,65	275,10
3.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	0,72	73,06	52,60
4	LADEIRA DE ACESSO AO SÍTIO CAFUNDÓ						2.000,77
4.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	89,44	22,37	2.000,77
5	LADEIRA DE ACESSO A SERRA BREJINHO						9.552,36
5.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	104,01	22,37	2.326,70
5.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	30,00	19,65	589,50
5.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	6,00	73,06	438,36
5.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	170,00	32,50	5.525,00
5.5	C3893	LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM	SEINFRA	M	232,00	2,90	672,80
6	TRECHO SÍTIO DESCIDA						2.037,97
6.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	78,30	22,37	1.751,57
6.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	3,92	73,06	286,40
7	TRECHO SÍTIO CORRENTINHO						468,41
7.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	18,00	22,37	402,66
7.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	0,90	73,06	65,75
8	SÍTIO BOM JESUS (TRECHO)						1.483,31
8.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	57,00	22,37	1.275,09
8.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	2,85	73,06	208,22
9	SÍTIO LAMEIRÃO						992,51
9.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	38,13	22,37	852,97
9.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1,91	73,06	139,54
10	TRECHO SERRA OLHO D'ÁGUA						1.595,24

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE
 CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666
 nciconstrutora@hotmail.com

Very faint, illegible text in the upper section of the page.

Very faint, illegible text in the middle section of the page.

Very faint, illegible text in the lower-middle section of the page.


Very faint, illegible text in the lower section of the page.

Very faint, illegible text at the bottom of the page.



10.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	58,00	22,37	1.297,46
10.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	4,00	19,65	78,60
10.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	3,00	73,06	219,18
						VALOR ORÇAMENTO:	26.471,61
						VALOR BDI TOTAL:	6.220,83
						VALOR TOTAL:	32.692,44

Trinta e Dois Mil Seiscentos e Noventa e Dois reais e Quarenta e Quatro centavos



[Handwritten Signature]
 NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 22.975.820/0001-31
 Kennedy Pessoa Barros
 CPF: 025.413.083-61
 Procurador

[Handwritten Signature]
 Nordeste Construções e Infraestrutura Ltda
 Ezequiel Albuquerque de M. Filho
 ENG - CREA 14823 D


Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE
 CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666
 ncconstrutora@hotmail.com


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
NCINORDESTE CONSTRUTÕES E INFRAESTRUTURA	OBRA:	OBRA RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE JARDIM	DATA:	08/07/2019	
	LOCAL:	DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE JARDIM	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	85.20%
				MES	REF.
					12/2018

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
1	LADEIRA DE ACESSO A SERRA BOCA DA MATA						1.370,80
1.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	21,75	22,37	486,55
1.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	45,00	19,65	884,25
2	LADEIRA DE ACESSO A SERRA BOA VISTA						5.151,36
2.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	163,20	22,37	3.651,90
2.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	54,00	19,65	1.061,10
2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	6,00	73,06	438,36
3	LADEIRA DE ACESSO AO SÍTIO BOA VISTA						1.818,88
3.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	66,66	22,37	1.491,18
3.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	14,00	19,65	275,10
3.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	0,72	73,06	52,60
4	LADEIRA DE ACESSO AO SÍTIO CAFUNDÓ						2.000,77
4.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	89,44	22,37	2.000,77
5	LADEIRA DE ACESSO A SERRA BREJINHO						9.552,36
5.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	104,01	22,37	2.326,70
5.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	30,00	19,65	589,50
5.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	6,00	73,06	438,36
5.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	SEINFRA	M2	170,00	32,50	5.525,00
5.5	C3893	LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM	SEINFRA	M	232,00	2,90	672,80
6	TRECHO SÍTIO DESCIDA						2.037,97
6.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	78,30	22,37	1.751,57
6.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	3,92	73,06	286,40
7	TRECHO SÍTIO CORRENTINHO						468,41
7.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	18,00	22,37	402,66
7.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	0,90	73,06	65,75
8	SÍTIO BOM JESUS (TRECHO)						1.483,31
8.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	57,00	22,37	1.275,09
8.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	2,85	73,06	208,22
9	SÍTIO LAMEIRÃO						992,51
9.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	38,13	22,37	852,97
9.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	1,91	73,06	139,54
10	TRECHO SERRA OLHO D'ÁGUA						1.595,24

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE
 CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666
 nciconstrutora@hotmail.com

10.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	58,00	22,37	1.297,46
10.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M	4,00	19,65	78,60
10.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	3,00	73,06	219,18
VALOR ORÇAMENTO:							26.471,61
VALOR BDI TOTAL:							6.220,83
VALOR TOTAL:							32.692,44
Trinta e Dois Mil Seiscentos e Noventa e Dois reais e Quatro centavos							




 NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LTDA
 CNPJ: 22.975.820/0001-31
 Kennedy Pessoa Barros
 CPF: 025.413.083-61
 Procurador


 Nordeste Construções e Infraestrutura Ltda
 Ezequiel Albuquerque de M. Filho
 ENG - CREA 14823 D

Rua Antônio Correia Celestino 1422 A, Royal Ville – Barbalha-CE
 CNPJ: 22.975.820/0001-31E C.G.F: 06.462.721-7,
 CONTATO: (88) 99726-7666
 ncconstrutora@hotmail.com

OBRA: RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE JARDIM-CE
LOCAL: JARDIM/CE

FONTE: SEINFRA 26.1 BDI: 23,50%
MJ/CL

FLS: 52
MJ/CL

ORÇAMENTO

ITEM	COD. SEINFRA	ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO						
1.0	LADEIRA DE ACESSO A SERRA BOCA DA MATA					
1.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	M ²	21,75	R\$ 22,09	R\$ 480,46
1.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m COM REJUNTAMENTO	M ²	45,00	R\$ 19,57	R\$ 880,65
TOTAL						R\$ 1.361,11
2.0	LADEIRA DE ACESSO A SERRA BOA VISTA					
2.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	M ²	163,25	R\$ 22,09	R\$ 3.606,19
2.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m COM REJUNTAMENTO	M	54,00	R\$ 19,57	R\$ 1.056,78
2.3	C0330	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE, MAT. COM AQUISIÇÃO	M ³	6,00	R\$ 73,02	R\$ 438,12
TOTAL						R\$ 5.101,09
3.0	LADEIRA DE ACESSO AO SÍTIO BOA VISTA					
3.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	M ²	66,66	R\$ 22,09	R\$ 1.472,52
3.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m COM REJUNTAMENTO	M	14,00	R\$ 19,57	R\$ 273,98
3.3	C0330	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE, MAT. COM AQUISIÇÃO	M ³	0,72	R\$ 73,02	R\$ 52,57
3.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZAÇÃO ESP=5CM	M ²	1,20	R\$ 32,50	R\$ 39,00
TOTAL						R\$ 1.838,07
4.0	LADEIRA DE ACESSO AO SÍTIO CAFUNDÓ					
4.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	M ²	89,44	R\$ 22,09	R\$ 1.975,73
TOTAL						R\$ 1.975,73
5.0	LADEIRA DE ACESSO A SERRA BREJINHO					
5.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	M ²	104,01	R\$ 22,09	R\$ 2.297,58
5.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m COM REJUNTAMENTO	M	30,00	R\$ 19,57	R\$ 587,10
5.3	C0330	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE, MAT. COM AQUISIÇÃO	M ³	6,00	R\$ 73,02	R\$ 438,12

ERICK NATHSON TORRES BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF Nº 086.781.754-27
CREA PE Nº 1816116475

NEURIVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA
CPF Nº 478.117.813-87
RG-2001084031293

Rua Expedito Leandro de Souza, 232 - Lagoa Seca
Juazeiro do Norte-Ce, CEP.: 63.040-015
messiasconstrucoes01@gmail.com
CNPJ.: 24.526.759/0001-70

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involved direct observation and interviews with key stakeholders, while the secondary research focused on reviewing existing literature and reports.

The third section details the findings of the study. It highlights several key trends and patterns observed in the data. For example, there was a significant increase in the use of digital services over the period studied. Additionally, the study found that customer satisfaction levels were generally high, but there were some areas where improvement was needed, particularly in the area of customer service response times.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future research and practical applications. It suggests that further studies should be conducted to explore the long-term impact of these trends and to identify new opportunities for innovation and growth. The author also provides some practical advice for organizations looking to improve their operations based on the findings of the study.




FLS: 53


5.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.=5CM	M ²	170,00	R\$ 32,50	R\$ 5.525,00
5.5	C3893	LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM	M	232,00	R\$ 29,70	R\$ 6.728,80
						TOTAL R\$ 9.520,60
6.0	TRECHO SÍTIO DESCIDA					
6.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	M ²	78,30	R\$ 22,09	R\$ 1.729,65
6.2	C0330	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE, MAT.COM AQUISIÇÃO	M ³	3,92	R\$ 73,02	R\$ 286,24
						TOTAL R\$ 2.015,89
7.0	TRECHO SÍTIO CORRENTINHO					
7.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	M ²	18,00	R\$ 22,09	R\$ 397,62
7.2	C0330	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE, MAT. COM AQUISIÇÃO	M ³	0,90	R\$ 73,02	R\$ 65,72
						TOTAL R\$ 463,34
8.0	SÍTIO BOM JESUS (TRECHO)					
8.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	M ²	57,00	R\$ 22,09	R\$ 1.259,13
8.2	C0330	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE, MAT.COM AQUISIÇÃO	M ³	2,85	R\$ 73,02	R\$ 208,11
						TOTAL R\$ 1.467,24
9.0	SÍTIO LAMEIRÃO					
9.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	M ²	38,13	R\$ 22,09	R\$ 842,29
9.2	C0330	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE, MAT. COM AQUISIÇÃO	M ³	1,91	R\$ 73,02	R\$ 139,47
						TOTAL R\$ 981,76
10.0	TRECHO SERRA OLHO D'ÁGUA					
10.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	M ²	58,00	R\$ 22,09	R\$ 1.281,22
10.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07X0,30X1,00)m COM REJUNTAMENTO	M	4,00	R\$ 19,57	R\$ 78,28
10.3	C0330	ATERRO COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM CONTROLE, MAT. COM AQUISIÇÃO	M ³	3,00	R\$ 73,02	R\$ 219,06
						TOTAL R\$ 1.578,56

TOTAL SIMPLES	R\$ 26.303,38
BDI 23,50%	R\$ 6.181,30
TOTAL GERAL	R\$ 32.484,68

ESTE ORÇAMENTO IMPORTA O VALOR GLOBAL DE R\$ 32.484,68 (TRINTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E OITO CENTAVOS)

JUAZEIRO DO NORTE-CE, 10 DE JULHO DE 2019.



ERICK NATSON TORRES BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL
CPF Nº 086.781.754-27
CREA PE Nº 1816116475


NEURIVAN MONTEIRO DE OLIVEIRA
CPF Nº 478.117.813-87
RG -2001034031293

Rua Expedito Leandro de Souza, 232 - Lagoa Seca
Juazeiro do Norte-Ce, CEP.: 63.040-015
messiasconstrucoes01@gmail.com
CNPJ.: 24.526.759/0001-70



Bessa Construções



ORÇAMENTO

OBRA RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE JARDIM

LOCAL: JARDIM - CE.

DATA: 10/07/2019

TABELA BASE: SEINFRA 26.1


BDI 23,5%

TEM	CÓD SEINFRA.	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P.UNITÁRIO	P.TOTAL
		RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO				
1.0		LADEIRA DE ACESSO A SERRA BOCA DA MATA				
1.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M ²	21,75	22,37	486,55
1.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	45,00	19,10	859,50
2.0		LADEIRA DE ACESSO A SERRA BOA VISTA				
2.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M ²	163,25	22,37	3.651,90
2.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	54,00	19,10	1.031,40
2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M ³	6,00	73,06	438,36
3.0		LADEIRA DE ACESSO AO SÍTIO BOA VISTA				
3.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M ²	66,66	22,37	1.491,18
3.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	14,00	19,10	267,40
3.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M ³	0,72	73,06	52,60
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP. = 5CM	M ²	1,20	32,50	39,00
4.0		LADEIRA DE ACESSO AO SÍTIO CAFUNDÓ				
4.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M ²	89,44	22,37	2.000,77
5.0		LADEIRA DE ACESSO A SERRA BREJINHO				
5.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M ²	104,01	22,37	2.326,70

5.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	30,00	19,10	573,00
5.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M ³	6,00	73,06	438,36
5.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M ²	170,00	32,50	5.525,00
5.5	C3893	LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM	M	232,00	2,90	672,80
6.0		TRECHO SÍTIO DESCIDA				
6.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M ²	78,30	22,37	1.751,57
6.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M ³	3,92	73,06	286,40
7.0		TRECHO SÍTIO CORRENTINHO				
7.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M ²	18,00	22,37	402,66
7.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M ³	0,90	73,06	65,75
8.0		SÍTIO BOM JESUS (TRECHO)				
8.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M ²	57,00	22,37	1.275,09
8.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M ³	2,85	73,06	208,22
9.0		SÍTIO LAMEIRÃO				
9.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M ²	38,13	22,37	852,97
9.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M ³	1,91	73,06	139,54
0.0		TRECHO SERRA OLHO D'ÁGUA				
0.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M ²	58,00	22,37	1.297,46
0.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	4,00	19,10	76,40
0.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M ³	3,00	73,06	219,18
TOTAL SIMPLES						26.429,71
BDI					23,50%	6.211,00
TOTAL GERAL						32.640,71


IMPORTA O ORÇAMENTO A QUANTIA DE R\$ 32.640,78 (trinta e dois mil seiscentos e quarenta reais e setenta e oito centavos).

Bodocó PE 10 de Julho de 2019.


 Carlos Eduardo Bessa do Nascimento Carteira de Identidade nº
 4.270.300 SSP-PE CPF nº 068.391.977-60 Sócio / Administrador BESSA
 CONSTRUÇÕES LTDA-ME



Bessa Construções



ORÇAMENTO

OBRA RECOMPOSIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE JARDIM

LOCAL: JARDIM - CE.

DATA: 10/07/2019

TABELA BASE: SEINFRA 26.1


BDI 23,5%

ITEM	CÓD SEINFRA.	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P.UNITÁRIO	P.TOTAL
		RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO				
1.0		LADEIRA DE ACESSO A SERRA BOCA DA MATA				
1.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M²	21,75	22,37	486,55
1.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	45,00	19,10	859,50
2.0		LADEIRA DE ACESSO A SERRA BOA VISTA				
2.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M²	163,25	22,37	3.651,90
2.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	54,00	19,10	1.031,40
2.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	6,00	73,06	438,36
3.0		LADEIRA DE ACESSO AO SÍTIO BOA VISTA				
3.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M²	66,66	22,37	1.491,18
3.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	14,00	19,10	267,40
3.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	0,72	73,06	52,60
	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M²	1,20	32,50	39,00
4.0		LADEIRA DE ACESSO AO SÍTIO CAFUNDÓ				
4.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M²	89,44	22,37	2.000,77
5.0		LADEIRA DE ACESSO A SERRA BREJINHO				
5.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M²	104,01	22,37	2.326,70

5.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	30,00	19,10	573,00
5.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	6,00	73,06	438,36
5.4	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M²	170,00	32,50	5.525,00
5.5	C3893	LIMPEZA DE VALETA DE DRENAGEM	M	232,00	2,90	672,80
6.0		TRECHO SÍTIO DESCIDA				
6.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M²	78,30	22,51	1.751,57
6.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	3,92	73,06	286,40
7.0		TRECHO SÍTIO CORRENTINHO				
7.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M²	18,00	22,37	402,66
7.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	0,90	73,06	65,75
8.0		SÍTIO BOM JESUS (TRECHO)				
8.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M²	57,00	22,37	1.275,09
8.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	2,85	73,06	208,22
9.0		SÍTIO LAMEIRÃO				
9.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M²	38,13	22,37	852,97
9.2	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	1,91	73,06	139,54
0.0		TRECHO SERRA OLHO D'ÁGUA				
0.1	C2932	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REJUNTAMENTO	M²	58,00	22,37	1.297,46
0.2	C3449	MEIO FIO PRÉ MOLDADO (0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTO	M	4,00	19,10	76,40
0.3	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M³	3,00	73,06	219,18
TOTAL SIMPLES						26.429,71
					BDI	23,50%
TOTAL GERAL						32.640,71

IMPORTA O ORÇAMENTO A QUANTIA DE R\$ 32.640,78 (trinta e dois mil seiscentos e quarenta reais e setenta e oito centavos).

Bodocó PE 10 de Julho de 2019.


Carlos Eduardo Bessa de Nascimento Carteira de Identidade nº
4.270.300 SSP-PE CPF nº 068.391.977-60 Sócio / Administrador BESSA
CONSTRUÇÕES LTDA-ME