



PROJETO
FLS. 34
4

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM CE.

TR EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 07.798.274/0001-17


OBRA: MURO DE CONTENÇÃO DA ARENINHA E URBANIZAÇÃO COM DRENAGEM EXTERNA						
LOCAL: JARDIM - CE.						
DATA: 18/02/2019						
FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA						
ITEM	CÓD SEINFRA.	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P.UNITÁRIO	P.TOTAL
1.0		MURO				
1.1		ESCAVAÇÃO			694,32	
1.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	19,87	34,95	694,32
1.2		FUNDAÇÃO			1.748,93	
1.2.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	3,87	86,15	333,57
1.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	63,73	7,85	500,25
1.2.3	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	M3	3,39	270,10	915,10
1.3		ALVENARIA			7.397,06	
1.3.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	52,98	81,00	4.291,06
1.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	200,00	4,90	980,00
1.3.3	C3546	MUTIRÃO MISTO - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL TRAÇO 1:4 P/PAREDE	M2	200,00	10,63	2.126,00
1.4		PILARES			1.008,55	
1.4.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	68,26	7,85	535,82
1.4.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	27,13	7,70	208,91
1.4.3	C0849	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa	M3	1,01	262,05	263,81
1.5		CINTAS			3.649,45	
1.5.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	224,20	7,85	1.759,99
1.5.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	69,60	7,70	535,94
1.5.3	C0849	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa	M3	5,17	262,05	1.353,53

TR EMPREENDIMENTOS CNPJ: 07.798.274/0001-17
Sítio Luanda, Zona Rural - Barbalha/CE.

Talles Edécio Ribeiro Batista
Sócio Administrador
CNPJ: 07.798.274/0001-17

Talles Edécio Ribeiro Batista
Sócio Administrador
CNPJ: 07.798.274/0001-17

TR EMPREENDIMENTOS - LTDA



P/MJ/CL
FLS 35
41

2.0		PISO				
2.1		CALÇADA E ÁREA DE CIRCULAÇÃO			7.692,92	
2.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	109,71	32,50	3.565,58
2.1.2	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	330,77	7,90	2.613,08
2.1.3	C2945	REVESTIMENTO DE PEDRISCO COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	19,85	76,30	1.514,27
2.2		MEIO FIO			1.145,34	
2.2.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	75,85	15,10	1.145,34
3.0		DRENAGEM				
3.1		CANALETA E TUBO			1.986,27	
3.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	9,70	34,95	339,08
3.1.2	C0849	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa	M3	5,98	262,05	1.566,90
3.1.3	C3590	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm(4")	M	4,00	20,07	80,28
4.0		PINTURA				
4.1		MURO			1.328,32	
4.1.1	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	237,20	5,60	1.328,32
					TOTAL SIMPLES	R\$ 26.651,14
					BDI	R\$ 5.463,48
					20,50%	
					TOTAL GERAL	R\$ 32.114,63

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA R\$32.114,63 (TRINTA E DOIS MIL CENTO E QUATORZE REAIS E SESSENTA E TRÊS CENTAVOS).

VALIDADE DA PROPOSTA: PROPOSTA VALIDA POR (60) SESSENTA DIAS.

TR EMPREENDIMENTOS - LTDA

 Talles Edácio Ribeiro Batista
 Sócio Administrador
 CNPJ: 07.798.274/0001-17

BARBALHA/CE, 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

1000





A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE.

Ref.: PESQUISA DE PREÇO

JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA


CNPJ: 22.632.313/0001-03

Endereço: João Saraiva da Cruz, 313 – Casa A – Nossa Senhora de Fátima – Barbalha/CE.

Prezados Senhores, Pela presente, apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sa., cotação de preços relativa à serviço de Muro de Contenção da Areninha e Urbanização com drenagem externa.

ORÇAMENTO BÁSICO

OBRA: MURO DE CONTENÇÃO DA ARENINHA E URBANIZAÇÃO COM DRENAGEM EXTERNA						
LOCAL: JARDIM - CE.						
DATA: 19/02/2019						
FONTE: SEINFRA 26.1 DESONERADA						
ITEM	CÓD SEINFRA.	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P.UNITÁRIO	P.TOTAL
1.0		MURO				
1.1		ESCAVAÇÃO			693,32	
1.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	19,87	34,90	693,32
1.2		FUNDAÇÃO			1.762,93	
1.2.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	3,87	88,44	342,44
1.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	63,73	7,92	504,72
1.2.3	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	M3	3,39	270,30	915,78
1.3		ALVENARIA			7.731,48	
1.3.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	52,98	81,31	4.307,48
1.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	200,00	5,19	1.038,00
1.3.3	C3546	MUTIRÃO MISTO - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL TRAÇO 1:4 P/PAREDE	M2	200,00	11,93	2.386,00
1.4		PILARES			1.016,94	
1.4.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	68,26	7,92	540,60
1.4.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	27,13	7,83	212,44
1.4.3	C0849	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa	M3	1,01		263,90





					262,14	
1.5		CINTAS			3.674,66	
1.5.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	224,20	7,92	1.775,68
1.5.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	69,60	7,83	544,98
1.5.3	C0849	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa	M3	5,17	262,14	1.354,00
2.0		PISO				
2.1		CALÇADA E ÁREA DE CIRCULAÇÃO			7.651,96	
2.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	109,71	32,00	3.510,72
2.1.2	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	330,77	7,90	2.613,08
2.1.3	C2945	REVESTIMENTO DE PEDRISCO COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	19,85	77,00	1.528,16
2.2		MEIO FIO			1.145,34	
2.2.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	75,85	15,10	1.145,34
3.0		DRENAGEM				
3.1		CANALETA E TUBO			1.987,12	
3.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	9,70	34,90	338,60
3.1.2	C0849	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa	M3	5,98	262,14	1.567,44
3.1.3	C3590	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm(4")	M	4,00	20,27	81,08
4.0		PINTURA				
4.1		MURO			1.387,62	
4.1.1	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	237,20	5,85	1.387,62
						R\$
					TOTAL SIMPLES	27.051,37
					BDI	R\$
					20,50%	5.545,53

IMPORTA O ORÇAMENTO O VALOR DE R\$ 32.596,90 (TRINTA E DOIS MIL QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA CENTAVOS).


PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS


Barbalha/CE, 19 de Fevereiro de 2019.

Bianca Madia da Silva

JAO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 22.632.313/0001-03





JZA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 09.064.088/0001-80

Construções, Reformas e Projetos

PMS/CL
FLS. 38
44

Contatos

(88) 3532.2376 / 9424.0453 / 9969.3976

OBRA: MURO DE CONTENÇÃO DA ARENINHA E URBALIZAÇÃO COM DRENAGEM EXTERNA

LOCAL: JARDIM - CE.


DATA: 18/02/2019


ORÇAMENTO: SEINFRA 26.1 DESONERADA

ITEM	CÓD SEINFRA.	ESPECIFICAÇÕES	UNID.	QUANT.	P.UNITÁRIO	P.TOTAL
1.0		MURO				
1.1		ESCAVAÇÃO			655,58	
1.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	19,87	33,00	655,58
1.2		FUNDAÇÃO			1.761,27	
1.2.1	C1399	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA, ESP.= 12mm UTIL. 5X	M2	3,87	88,01	340,77
1.2.2	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	63,73	7,92	504,72
1.2.3	C0850	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 25 MPa	M3	3,39	270,30	915,78
1.3		ALVENARIA			7.797,17	
1.3.1	C0074	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	M2	52,98	82,55	4.373,17
1.3.2	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	200,00	5,19	1.038,00
1.3.3	C3546	MUTIRÃO MISTO - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CAL TRAÇO 1:4 P/PAREDE	M2	200,00	11,93	2.386,00

RUA MANOEL PEIXOTO Nº 103-BAIRRO ROSARIO-BARBALHA-CE

JZA Construção
CNPJ: 09.064.088/0001-80
José Edmilson de Almerida
Sócio





JZA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 09.064.088/0001-80

Construções, Reformas e Projetos

PMJC
FLS. 39
14


Contatos

(88) 3532.2376 / 9424.0453 / 9969.3976

1.4		PILARES			1.016,94	
1.4.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	68,26	7,92	540,60
1.4.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	27,13	7,83	212,44
1.4.3	C0849	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa	M3	1,01	262,14	263,90
1.5		CINTAS			3.674,66	
1.5.1	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	KG	224,20	7,92	1.775,68
1.5.2	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	KG	69,60	7,83	544,98
1.5.3	C0849	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa	M3	5,17	262,14	1.354,00
2.0		PISO				
2.1		CALÇADA E ÁREA DE CIRCULAÇÃO			7.780,68	
2.1.1	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	109,71	33,11	3.632,50
2.1.2	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	M2	330,77	7,90	2.613,08
2.1.3	C2945	REVESTIMENTO DE PEDRISCO COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	19,85	77,35	1.535,10
2.2		MEIO FIO			1.272,76	
2.2.1	C3097	MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	75,85	16,78	1.272,76
3.0		DRENAGEM				
3.1		CANALETA E TUBO			1.968,69	
3.1.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	9,70	33,00	320,17
3.1.2	C0849	CONCRETO PRE-MISTURADO FCK 20 MPa	M3	5,98	262,14	1.567,44
3.1.3	C3590	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm(4")	M	4,00	20,27	81,08
4.0		PINTURA				
4.1		MURO			1.240,56	
4.1.1	C0589	CAIÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	237,20	5,23	1.240,56
					TOTAL SIMPLES	R\$ 27.168,31
					BDI	20,50% R\$

RUA MANOEL PEIXOTO Nº 103-BAIRRO ROSARIO-BARBALHA-CE

JZA Construção
CNPJ: 09.064.088/0001-80
José Edmilson de Almerida
Sócio



JZA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ 09.064.088/0001-80

Construções, Reformas e Projetos

PMU/CL
FLS 40
41

Contatos


(88) 3532.2376 / 9424.0453 / 9969.3976

						5.569,50
					TOTAL GERAL	RS 32.737,81

IMPORTA O PRESENTE ORÇAMENTO A QUANTIA SUPRA R\$32.737,81 (TRINTA E DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)

VALIDADE DE 60 DIAS.

Barbalha/CE, 18 de Fevereiro de 2019.


JZA Construção
CNPJ 09.064.088/0001-80
José Luíson de Almeida
Sócio

100
100
100

