

A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM –CEARÁ**

**SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO.**

Prezados Senhores,

Apresentamos Proposta para execução dos Serviços a serem prestados na Obra de **Adequação do demutram para Escola de Educação Infantil** no valor de R\$ 14.716,28(Quatorze Mil Setecentos e Dezesesseis Reais e Vinte e Oito Centavos )


Validade da Proposta 60 Dias.

Prazo para execução 15 (Dias)

Juazeiro do Norte-Ce, 02 de Fevereiro de 2018


  
Francisco Gonçalves Pinheiro

CPF nº 752.536.823-68





**NOX**  
Empreendimentos



DEPARTAMENTO DO DEMUTRAN PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
LOCAL: JARDIM - CE						
DATA: 29/01/2018						
FONTE: SEINFRA 24.1 DESONERADA						
ITEM	COD SEINFRA	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
1.0		<b>DEMOLIÇÃO</b>				<b>43,66</b>
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	1,39	31,42	43,66
2.0		<b>REVESTIMENTO</b>				<b>196,46</b>
2.1	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRA, TRAÇO 1:3	M2	8,43	23,31	196,46
3.0		<b>COBERTURA</b>				<b>966,35</b>
3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	35	27,01	966,35
4.0		<b>PINTURA</b>				<b>3.412,67</b>
4.1	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	675,93	4,52	3.055,10
4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESUADRIAS DE FERRO	M2	8,21	23,91	196,25
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESUADRIAS DE MADEIRA	M2	11,76	13,71	161,23
5.0		<b>ESQUADRIAS</b>				<b>4.267,52</b>
5.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	5,16	170,41	879,32
5.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UNID	2	501,21	1.002,42
5.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10m), COMPLETA	UNID	1	519,71	519,71
5.4	C1516	JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2	4,1	422,25	1.732,91
5.5	C3532	MUTIRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO ARMAD	M2	0,17	762,68	133,63
6.0		<b>INSTALAÇÃO ELETRICA</b>				<b>985,85</b>
6.1	C1666	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS	UNID	9	84,1	756,9
6.2	C1769	LÂMPADA INCANDESCENTE ATE 150W (SUBSTITUIÇÃO)	UNID	8	6,04	48,32
6.3	C1493	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIV	UNID	9	20,07	180,63

[The following text is extremely faint and illegible due to low contrast and scan quality. It appears to be a multi-paragraph document.]



<b>7.0</b>		<b>INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA</b>				<b>2.598,92</b>	
7.1	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UNI	2	10,86	21,72	
7.2	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/TORNEIR	UNI	2	402,35	804,7	
7.3	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/CRANÇA, INCLUSIVE TAM	UNI	2	266,27	532,54	
7.4	C3997	BANCADA EM GRANITO P/COZINHA. INCL CUBA DE AÇO	CJ	1	741,12	741,12	
7.5	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1	148,84	148,84	
7.6	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UNI	2	58,58	117,16	
7.7	C4670	PORTA PAPEL METALICO	UNI	2	26,53	53,06	
7.8	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO M	PT	1	139,76	139,76	
					<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>12.471,43</b>	
					<b>BDI</b>	<b>18%</b>	
						<b>2.244,85</b>	
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.716,28</b>	
		<b>QUATORZE MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITOCENTAVOS.</b>					

GNOX EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME  
 CNPJ: 17.420.239/0001-13

1947

1948

**CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO**

**ADEQUAÇÃO DO DEMUTRAN PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

LOCAL: JARDIM - CE

DATA: 29/01/2018

ITEM	COD SEINFRA	ESPECIFICAÇÕES	P.TOTAL	07 DIAS		15 DIAS	
1.0		DEMOLIÇÃO	43,66	100%	43,66	0%	0
2.0		REVESTIMENTO	196,46	100%	196,46	0%	0
3.0		COBERTURA	966,35	100%	966,35	0%	0
4.0		PINTURA	3.412,67	100%	3.412,67	0%	0
5.0		ESQUADRIAS	4.267,52	0%	0	100%	4.267,52
6.0		INSTALAÇÃO ELETRICA	985,85	0%	0	100%	985,85
7.0		INSTALAÇÃO HIDROSANTARIO	2.598,92	0%	0	100%	2.598,92
TOTAL SIMPLES			12.471,43	31,41%	4.619,14	68,59%	7.852,29
BDI 18%			2.244,85	31,41%	705,11	68,59%	1.539,74
TOTAL ACUMULA			14.716,28		5.324,25		9.392,03
TOTAL GERA			14.716,28		5.324,25		9,563,02

GNOX EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 17.420.239/0001-13

STANDARD CORPORATION OF

THE CITY OF NEW YORK



A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM –CEARÁ**  
**SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO.**

Prezados Senhores,

Apresentamos Proposta para execução dos Serviços a serem prestados na Obra de **Adequação do demutram para Escola de Educação Infantil** no valor de R\$ 14.716,28(Quatorze Mil Setecentos e Dezesesseis Reais e Vinte e Oito Centavos )

Validade da Proposta 60 Dias.

Prazo para execução 15 (Dias)

Juazeiro do Norte-Ce, 02 de Fevereiro de 2018

  
Francisco Gonçalves Pinheiro

CPF nº 752.536.823-68



Document Title

Section 1




Main body of text, paragraph 1



Main body of text, paragraph 2

DEPARTAMENTO DO DEMUTRAN PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
LOCAL: JARDIM - CE						
DATA: 29/01/2018						
FONTE: SEINFRA 24.1 DESONERADA						
ITEM	COD SEINFRA	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
<b>1.0</b>		<b>DEMOLIÇÃO</b>				<b>43,66</b>
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TÍJULOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	1,39	31,42	43,66
<b>2.0</b>		<b>REVESTIMENTO</b>				<b>196,46</b>
2.1	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRA, TRAÇO 1:3	M2	8,43	23,31	196,46
<b>3.0</b>		<b>COBERTURA</b>				<b>966,35</b>
3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	M2	35	27,01	966,35
<b>4.0</b>		<b>PINTURA</b>				<b>3.412,67</b>
4.1	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	675,93	4,52	3.055,10
4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESUADRIAS DE FERRO	M2	8,21	23,91	196,25
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESUADRIAS DE MADEIRA	M2	11,76	13,71	161,23
<b>5.0</b>		<b>ESQUADRIAS</b>				<b>4.267,52</b>
5.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TÍJOLINHO	M2	5,16	170,41	879,32
5.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UNID	2	501,21	1.002,42
5.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10m), COMPLETA	UNID	1	519,71	519,71
5.4	C1516	JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2	4,1	422,25	1.732,91
5.5	C3532	MUTIRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO ARMAD	M2	0,17	762,68	133,63
<b>6.0</b>		<b>INSTALAÇÃO ELETRICA</b>				<b>985,85</b>
6.1	C1666	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS	UNID	9	84,1	756,9
6.2	C1769	LÂMPADA INCANDESCENTE ATE 150W (SUBSTITUIÇÃO)	UNID	8	6,04	48,32
6.3	C1493	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIV	UNID	9	20,07	180,63



<b>7.0</b>		<b>INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA</b>				<b>2.598,92</b>
7.1	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UNI	2	10,86	21,72
7.2	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/TORNEIR	UNI	2	402,35	804,7
7.3	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/CRANÇA, INCLUSIVE TAM	UNI	2	266,27	532,54
7.4	C3997	BANCADA EM GRANITO P/COZINHA. INCL CUBA DE AÇO	CJ	1	741,12	741,12
7.5	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1	148,84	148,84
7.6	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UNI	2	58,58	117,16
7.7	C4670	PORTA PAPEL METALICO	UNI	2	26,53	53,06
7.8	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO M	PT	1	139,76	139,76
					<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>12.471,43</b>
				<b>BDI</b>	<b>18%</b>	<b>2.244,85</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.716,28</b>
		<b>QUATORZE MIL SETECENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE E OITOCENTAVOS.</b>				

GNOX EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME

CNPJ: 17.420.239/0001-13

[Faint, illegible text covering the upper portion of the page, possibly a list or a set of instructions.]

[Faint, illegible text centered on the page.]

[Faint, illegible text centered on the page.]

**CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO**

**ADEQUAÇÃO DO DEMUTRAN PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

LOCAL: JARDIM - CE

DATA: 29/01/2018

ITEM	COD SEINFRA	ESPECIFICAÇÕES	P.TOTAL	07 DIAS		15 DIAS	
1.0		DEMOLIÇÃO	43,66	100%	43,66	0%	0
2.0		REVESTIMENTO	196,46	100%	196,46	0%	0
3.0		COBERTURA	966,35	100%	966,35	0%	0
4.0		PINTURA	3.412,67	100%	3.412,67	0%	0
5.0		ESQUADRIAS	4.267,52	0%	0	100%	4.267,52
6.0		INSTALAÇÃO ELETRICA	985,85	0%	0	100%	985,85
7.0		INSTALAÇÃO HIDROSANITARIO	2.598,92	0%	0	100%	2.598,92
TOTAL SIMPLES			12.471,43	31,41%	4.619,14	68,59%	7.852,29
BDI 18%			2.244,85	31,41%	705,11	68,59%	1.539,74
TOTAL ACUMULA			14.716,28		5.324,25		9.392,03
TOTAL GERA			14.716,28		5.324,25		9,563,02


NOX EMPREENDIMENTOS EIRELI ME

CNPJ: 17.420.239/0001-13

2013/11/11 10:00 AM

10/11/2013 10:00 AM





Juazeiro do Norte, Ce.02 de Fevereiro de 2018

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO


Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. Nossa Proposta para execução dos Serviços Prestado Ref.a ADEQUAÇÃO DO DEMUTRAN PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL ,no valor global de CR\$ 14.965,71(Quatorze Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos ),com prazo de execução e de 15 (Quinze)dias.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. José Vanderlei da Costa, Carteira de Identidade nº 20070465236 expedida em19.12.2007.Órgão Expedidor SSP- CE, e CPF nº 092.126.803-30,como representante legal desta empresa

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de 60(Sessenta)dias, a contar da data da entrega das propostas.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

  
CONSTRUTORA JVC LTDA  
José Vanderlei da Costa  
Sócio-Gerente  
CNPJ: 25.245.075/0001-63

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection procedures and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the implementation of data-driven decision-making processes. It provides a detailed overview of the steps involved in identifying key performance indicators (KPIs) and using data to inform strategic decisions.

4. The fourth part of the document discusses the challenges and risks associated with data management and analysis. It addresses issues such as data quality, privacy concerns, and the potential for bias in data-driven decisions.

5. The fifth part of the document provides a comprehensive overview of the data lifecycle, from data collection to data archiving and deletion. It emphasizes the importance of data governance and the role of data stewards in ensuring data integrity and security.


6. The sixth part of the document discusses the role of data in driving innovation and growth. It highlights the importance of data in identifying new market opportunities, developing new products, and improving customer experiences.

7. The seventh part of the document provides a detailed overview of the data ecosystem, including the various stakeholders involved in data management and the role of data in different business functions.


8. The eighth part of the document discusses the future of data and the emerging trends in data management and analysis. It highlights the importance of data in the digital age and the need for organizations to stay up-to-date with the latest data technologies and practices.

**DEPARTAMENTO DO DEMUTRAN PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL**  
**LOCAL: JARDIM - CE**  
**DATA: 29/01/2018**  
**FONTE: SEINFRA 24.1 DESONERADA**

ITEM	COD SEINFRA	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNITARIO	P.TOTAL
<b>1.0</b>		<b>DEMOLIÇÃO</b>				<b>43,66</b>
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	1,39	31,42	43,66
<b>2.0</b>		<b>REVESTIMENTO</b>				<b>196,46</b>
2.1	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRA, TRAÇO 1:3	M2	8,43	23,31	196,46
<b>3.0</b>		<b>COBERTURA</b>				<b>966,35</b>
3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOV	M2	35	27,01	966,35
<b>4.0</b>		<b>PINTURA</b>				<b>3.412,67</b>
4.1	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	675,93	4,52	3.055,10
4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESUADRIAS DE FERRO	M2	8,21	23,91	196,25
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESUADRIAS DE MADEIR	M2	11,76	13,71	161,23
<b>5.0</b>		<b>ESQUADRIAS</b>				<b>4.267,52</b>
5.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINH	M2	5,16	170,41	879,32
5.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UNID	2	501,21	1.002,42
5.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10m), COMPLETA	UNID	1	519,71	519,71
5.4	C1516	JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2	4,1	422,25	1.732,91
5.5	C3532	MUTIRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO ARM	M2	0,17	762,68	133,63
<b>6.0</b>		<b>INSTALAÇÃO ELETRICA</b>				<b>985,85</b>
6.1	C1666	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPAD	UNID	9	84,1	756,9
6.2	C1769	LÂMPADA INCANDESCENTE ATE 150W (SUBSTITUIÇÃ	UNID	8	6,04	48,32
6.3	C1493	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UN	UNID	9	20,07	180,63
<b>7.0</b>		<b>INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA</b>				<b>2.598,92</b>
7.1	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UNI	2	10,86	21,72
7.2	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/TORN	UNI	2	402,35	804,7




**CONSTRUTORA**



7.3	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/CRANÇA, INCLUSIVE TA	UNI	2	266,27	532,54
7.4	C3997	BANCADA EM GRANITO P/COZINHA. INCL CUBA DE A	CJ	1	741,12	741,12
7.5	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1	148,84	148,84
7.6	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UNI	2	58,58	117,16
7.7	C4670	PORTA PAPEL METALICO	UNI	2	26,53	53,06
7.8	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRI	PT	1	139,76	139,76
TOTAL SIMPLES						12.471,43
				<b>BDI</b>	<b>20%</b>	<b>2.494,28</b>
TOTAL GERAL						14.965,71
<b>QUATORZE MIL NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS.</b>						

*Handwritten signature*  
CONSTRUTORA JVC LTDA  
Rua Wanderlei da Costa  
São José do Bonfim  
CNPJ: 25.245.075/0001-63




**CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO**


**ADEQUAÇÃO DO DEMUTRAN PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

LOCAL: JARDIM - CE



DATA: 29/01/2018

ITEM	COD SEINFRA	ESPECIFICAÇÕES	P.TOTAL	07 DIAS		15 DIAS	
1.0		DEMOLIÇÃO	43,66	100%	43,66	0%	0
2.0		REVESTIMENTO	196,46	100%	196,46	0%	0
3.0		COBERTURA	966,35	100%	966,35	0%	0
4.0		PINTURA	3.412,67	100%	3.412,67	0%	0
5.0		ESQUADRIAS	4.267,52	0%	0	100%	4.267,52
6.0		INSTALAÇÃO ELÉTRICA	985,85	0%	0	100%	985,85
7.0		INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIO	2.598,92	0%	0	100%	2.598,92
TOTAL SIMPLES			12.471,43	31,41%	4.619,14	68,59%	7.852,29
BDI 20			2.494,29	31,41%	783,45	68,59%	1.539,74
TOTAL ACUMULADO			14.965,72		5.324,25		9.392,03
TOTAL GERAL			14.965,72		5.324,25		9.563,02

  
 CONSTRUTORA JVC LTDA  
 Rua Ezequiel Almeida, 200 - Sala 102  
 Tiradentes - Juazeiro do Norte - CE - CEP: 63030-800  
 CNPJ: 25.245.075/0001-63







Juazeiro do Norte, Ce.02 de Fevereiro de 2018

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM

SECRETARIA DE OBRAS, VIAÇÃO E URBANISMO


Prezados Senhores,

Apresentamos a V.Sas. Nossa Proposta para execução dos Serviços Prestado **Ref.a ADEQUAÇÃO DO DEMUTRAN PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL**, no valor global de **CR\$ 14.965,71 (Quatorze Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Um Centavos)**, com prazo de execução e de **15 (Quinze) dias**.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **José Vanderlei da Costa**, Carteira de Identidade nº 20070465236 expedida em 19.12.2007. Órgão Expedidor SSP- CE, e CPF nº 092.126.803-30, como representante legal desta empresa

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (Sessenta) dias**, a contar da data da entrega das propostas.

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da Licitação e seus anexos.

  
CONSTRUTORA JVC LTDA  
José Vanderlei da Costa  
Sócio-Gerente  
CNEA RN 0609396749

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data management, such as data quality, security, and privacy. It provides strategies to mitigate these risks and ensure that data is handled in a responsible and secure manner.

5. The fifth part of the document discusses the importance of data governance and the role of various stakeholders in ensuring data integrity and compliance with relevant regulations and standards.

6. The sixth part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It emphasizes the need for a comprehensive data management strategy that aligns with the organization's overall goals and objectives.

7. The seventh part of the document includes a list of references and sources used in the research. It also provides contact information for the authors and a brief description of the research methodology.

8. The final part of the document is a conclusion that reiterates the main points and offers final thoughts on the importance of data management in the modern business environment.

**DEPARTAMENTO DO DEMUTRAN PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

**LOCAL: JARDIM - CE**

**DATA: 29/01/2018**

**FONTE: SEINFRA 24.1 DESONERADA**

ITEM	COD SEINFRA	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT	P.UNITARIO	P.TOTAL
<b>1.0</b>		<b>DEMOLIÇÃO</b>				<b>43,66</b>
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	1,39	31,42	43,66
<b>2.0</b>		<b>REVESTIMENTO</b>				<b>196,46</b>
2.1	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRA, TRAÇO 1:3	M2	8,43	23,31	196,46
<b>3.0</b>		<b>COBERTURA</b>				<b>966,35</b>
3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOV	M2	35	27,01	966,35
<b>4.0</b>		<b>PINTURA</b>				<b>3.412,67</b>
4.1	C0589	CAIAÇÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	675,93	4,52	3.055,10
4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESUADRIAS DE FERRO	M2	8,21	23,91	196,25
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESUADRIAS DE MADEIR	M2	11,76	13,71	161,23
<b>5.0</b>		<b>ESQUADRIAS</b>				<b>4.267,52</b>
5.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINH	M2	5,16	170,41	879,32
5.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,60 x 2,10 m), COMPLETA	UNID	2	501,21	1.002,42
5.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10m), COMPLETA	UNID	1	519,71	519,71
5.4	C1516	JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2	4,1	422,25	1.732,91
5.5	C3532	MUTIRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO ARM	M2	0,17	762,68	133,63
<b>6.0</b>		<b>INSTALAÇÃO ELETRICA</b>				<b>985,85</b>
6.1	C1666	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPAD	UNID	9	84,1	756,9
6.2	C1769	LÂMPADA INCANDESCENTE ATE 150W (SUBSTITUIÇ	UNID	8	6,04	48,32
6.3	C1493	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UN	UNID	9	20,07	180,63
<b>7.0</b>		<b>INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA</b>				<b>2.598,92</b>
7.1	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UNI	2	10,86	21,72
7.2	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/TORN	UNI	2	402,35	804,7

10/10/10

Dear Sir,  
I have received your letter of the 10th inst. regarding the matter of the  
contract for the supply of goods to the Government of India. I am sorry to  
hear that you are unable to supply the goods at the price offered. I  
am sure that you will be able to supply the goods at a price which  
will be acceptable to the Government of India.

I am sure that you will be able to supply the goods at a price which  
will be acceptable to the Government of India. I am sure that you will  
be able to supply the goods at a price which will be acceptable to the  
Government of India.

I am sure that you will be able to supply the goods at a price which  
will be acceptable to the Government of India. I am sure that you will  
be able to supply the goods at a price which will be acceptable to the  
Government of India.

I am sure that you will be able to supply the goods at a price which  
will be acceptable to the Government of India. I am sure that you will  
be able to supply the goods at a price which will be acceptable to the  
Government of India.

I am sure that you will be able to supply the goods at a price which  
will be acceptable to the Government of India. I am sure that you will  
be able to supply the goods at a price which will be acceptable to the  
Government of India.

I am sure that you will be able to supply the goods at a price which  
will be acceptable to the Government of India. I am sure that you will  
be able to supply the goods at a price which will be acceptable to the  
Government of India.

7.3	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/CRANÇA, INCLUSIVE TA	UNI	2	266,27	532,54	
7.4	C3997	BANCADA EM GRANITO P/COZINHA. INCL CUBA DE A	CJ	1	741,12	741,12	
7.5	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1	148,84	148,84	
7.6	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UNI	2	58,58	117,16	
7.7	C4670	PORTA PAPEL METALICO	UNI	2	26,53	53,06	
7.8	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRI	PT	1	139,76	139,76	
					<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>12.471,43</b>
					<b>BDI</b>	<b>20%</b>	<b>2.494,28</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>		<b>14.965,71</b>
<b>QUATORZE MIL NOVECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS.</b>							

CONSTRUTORA JVC LTDA  
 José Wanderlei da Costa  
 Sócio-Gerente  
 C.A. RN 0509306749


The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records. It emphasizes that proper record-keeping is essential for ensuring the integrity and reliability of the data collected. This section also outlines the various methods used to collect and analyze the data, highlighting the challenges faced during the process.

The second part of the document provides a detailed description of the experimental setup. It includes information about the equipment used, the procedures followed, and the conditions under which the data was collected. This section is crucial for understanding the context and limitations of the study.

The third part of the document presents the results of the study. It includes a series of tables and graphs that illustrate the findings. The data shows a clear trend, indicating that the variables studied are significantly related. The analysis also identifies some potential sources of error and suggests ways to improve the accuracy of the results.

Finally, the document concludes with a summary of the key findings and their implications. It discusses the broader context of the research and suggests areas for future study. The authors express their appreciation to the funding agencies and the staff who assisted in the project.






**CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO**

**ADEQUAÇÃO DO DEMUTRAN PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

LOCAL: JARDIM - CE

DATA: 29/01/2018

ITEM	COD SEINFRA	ESPECIFICAÇÕES	P.TOTAL	07 DIAS		15 DIAS	
1.0		DEMOLIÇÃO	43,66	100%	43,66	0%	0
2.0		REVESTIMENTO	196,46	100%	196,46	0%	0
3.0		COBERTURA	966,35	100%	966,35	0%	0
4.0		PINTURA	3.412,67	100%	3.412,67	0%	0
5.0		ESQUADRIAS	4.267,52	0%	0	100%	4.267,52
6.0		INSTALAÇÃO ELETRICA	985,85	0%	0	100%	985,85
7.0		INSTALAÇÃO HIDROSANITARIO	2.598,92	0%	0	100%	2.598,92
TOTAL SIMPLES			12.471,43	31,41%	4.619,14	68,59%	7.852,29
BDI 20			2.494,29	31,41%	783,45	68,59%	1.539,74
TOTAL ACUMULADO			14.965,72		5.324,25		9.392,03
TOTAL GERAL			14.965,72		5.324,25		9.563,02

  
 CONSTRUTORA JVC LTDA  
 José Wanderlei de Costa  
 Sócio-Gerente  
 INSC. ESTAD. ISENTAÇÃO DE IPTU Nº 0509306749

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The primary data was gathered through direct observation and interviews with key personnel. Secondary data was obtained from existing reports and databases.

The analysis of the data revealed several key trends and patterns. One significant finding was the correlation between certain variables, which suggests a causal relationship. This insight is crucial for understanding the underlying factors influencing the outcomes.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the findings. These suggestions are aimed at improving the efficiency of the current processes and addressing the identified gaps. It is hoped that these measures will lead to more effective results in the future.





# DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.


Secretaria de Educação de Jardim-CE.

Venho por meio desta, apresentar proposta de preços para prestação de serviços na obra de **ADAPTAÇÃO DO DEMUTRAN PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL** no valor de **R\$ 14.841,00**

Esta Proposta tem Validade de 60 Dias

Execução: 15 (DIAS)

Juazeiro do Norte, CE. 02 de fevereiro de 2018.

DRENA - Construções e Locações Eireli-ME  
CNPJ 23.246.832/0001-98  
  
José Wilson dos Santos Araújo  
CPF 018 919 588-00  
SÓCIO ADMINISTRATIVO

... ..

... ..

... ..

... ..

... ..


... ..

... ..

... ..

... ..

# DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME




DEPARTAMENTO DO DEMUTRAN PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
LOCAL: JARDIM - CE						
DATA: 29/01/2018						
FONTE: SEINFRA 24.1 DESONERADA						
ITEM	SEINFRA	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
<b>1.0</b>		<b>DEMOLIÇÃO</b>				<b>43,66</b>
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	1,39	31,42	43,66
<b>2.0</b>		<b>REVESTIMENTO</b>				<b>196,46</b>
2.1	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRA, TRAÇO 1:3	M2	8,43	23,31	196,46
<b>3.0</b>		<b>COBERTURA</b>				<b>966,35</b>
3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	35	27,01	966,35
<b>4.0</b>		<b>PINTURA</b>				<b>3.412,67</b>
4.1	C0589	CAIXÃO EM TRES DEMÃOS EM PAREDES	M2	675,93	4,52	3.055,10
4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	M2	8,21	23,91	196,25
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	11,76	13,71	161,23
<b>5.0</b>		<b>ESQUADRIAS</b>				<b>4.267,52</b>
5.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	5,16	170,41	879,32
5.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UNID	2	501,21	1.002,42
5.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10m), COMPLETA	UNID	1	519,71	519,71
5.4	C1516	JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2	4,1	422,25	1.732,91
5.5	C3532	MUTIRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M2	0,17	762,68	133,63
<b>6.0</b>		<b>INSTALAÇÃO ELETRICA</b>				<b>985,85</b>
6.1	C1866	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UNID	9	84,1	756,9
6.2	C1769	LÂMPADA INCANDESCENTE ATÉ 150W (SUBSTITUIÇÃO)	UNID	8	6,04	48,32
6.3	C1493	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL IOA 250V	UNID	9	20,07	180,63
<b>7.0</b>		<b>INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA</b>				<b>2.598,92</b>
7.1	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UNI	2	10,86	21,72
7.2	C1818	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UNI	2	402,35	804,7
7.3	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/CRANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UNI	2	266,27	532,54
7.4	C3997	BANCADA EM GRANITO P/COZINHA, INCL CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	1	741,12	741,12
7.5	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1	148,84	148,84
7.6	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UNI	2	58,58	117,16
7.7	C4670	PORTA PAPEL METALICO	UNI	2	26,53	53,06
7.8	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FINASA TIPO IO (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	1	139,76	139,76
<b>TOTAL SIMPLES</b>						<b>12.471,43</b>
					<b>BDI</b>	<b>19%</b>
					<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.841,00</b>
<b>QUATORZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS</b>						


AV. Antônio Sales Nº 26 Novo Juazeiro -JUAZEIRO DO NORTE-CE-CEP:63.030-44  
 dre-na-constructoraab@gmail.com  
 CNPJ: 23.246.832/0001-98  
 FONE:(88)98805 6843 / (88)99707 5849

DRENA - Construções e Loc


Jose Wilson dos Santos  
 CPF 810 919 583-60  
 SOC. IO ADMINISTRATI







# DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME



**PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM-CE.**


**Secretaria de Educação de Jardim-CE.**

Venho por meio desta, apresentar proposta de preços para prestação de serviços na obra de **ADAPTAÇÃO DO DEMUTRAN PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL** no valor de **R\$ 14.841,00**

Esta Proposta tem Validade de 60 Dias

**Execução: 15 (DIAS)**

Juazeiro do Norte, CE. 02 de fevereiro de 2018.

DRENA - Construções e Locações Eireli - ME  
CNPJ 23.246.832/0001-98  
  
Jose Wilson dos Santos Araujo  
CPF 810 919 583-00  
SÓCIO ADMINISTRADOR

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions.

2. It is essential to ensure that all data is entered correctly and consistently.

3. Regular audits should be conducted to verify the accuracy of the records.

4. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data.

5. These methods include surveys, interviews, and focus groups.

6. Each method has its own strengths and weaknesses.

7. The choice of method depends on the specific research objectives.

8. It is important to select the most appropriate method for the study.

9. The final part of the document discusses the ethical considerations of research.

10. Researchers must ensure that their study is conducted in a fair and unbiased manner.



# DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME

PMJ/CL  
FLS 15

*[Handwritten Signature]*

DEPARTAMENTO DO DEMUTRAN PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL						
LOCAL: JARDIM - CE						
DATA: 29/01/2018						
FONTE: SEINFRA 24.1 DESONERADA						
ITEM	SEINFRA	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QUANT.	P.UNITARIO	P.TOTAL
<b>1.0</b>		<b>DEMOLIÇÃO</b>				<b>43,66</b>
1.1	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	M3	1,38	31,42	43,66
<b>2.0</b>		<b>REVESTIMENTO</b>				<b>196,46</b>
2.1	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRA, TRAÇO 1:3	M2	8,43	23,31	196,46
<b>3.0</b>		<b>COBERTURA</b>				<b>966,35</b>
3.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	M2	35	27,01	966,35
<b>4.0</b>		<b>PINTURA</b>				<b>3.412,67</b>
4.1	C0589	CAIXÃO EM TRÊS DEMÃOS EM PAREDES	M2	675,93	4,52	3.055,10
4.2	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESUADRIAS DE FERRO	M2	8,21	23,91	196,25
4.3	C1280	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESUADRIAS DE MADEIRA	M2	11,76	13,71	161,23
<b>5.0</b>		<b>ESUADRIAS</b>				<b>4.267,52</b>
5.1	C1999	PORTÃO DE FERRO EM BARRA CHATA TIPO TIJOLINHO	M2	5,16	170,41	879,32
5.2	C4424	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10 m), COMPLETA	UNID	2	501,21	1.002,42
5.3	C4428	PORTA TIPO PARANÁ (0,80 x 2,10m), COMPLETA	UNID	1	519,71	519,71
5.4	C1516	JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	M2	4,1	422,25	1.732,91
5.5	C3532	MUTRÃO MISTO - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	M2	0,17	762,68	133,63
<b>6.0</b>		<b>INSTALAÇÃO ELETRICA</b>				<b>985,95</b>
6.1	C1666	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA C/2 LÂMPADAS DE 40W	UNID	9	84,1	756,9
6.2	C1769	LÂMPADA INCANDESCENTE ATÉ 150W (SUBSTITUIÇÃO)	UNID	8	6,04	48,32
6.3	C1493	INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO E TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	UNID	9	20,07	180,63
<b>7.0</b>		<b>INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA</b>				<b>2.598,92</b>
7.1	C1061	DEMOLIÇÃO DE LOUÇA SANITÁRIA	UNI	2	10,86	21,72
7.2	C1618	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA C/COLUNA, C/TORNEIRA E ACESSÓRIOS	UNI	2	402,35	804,7
7.3	C3247	BACIA DE LOUÇA BRANCA P/CRANÇA, INCLUSIVE TAMPA	UNI	2	266,27	532,54
7.4	C3997	BANCADA EM GRANITO P/COZINHA, INCL CUBA DE AÇO INOX E ACESSÓRIOS	CJ	1	741,12	741,12
7.5	C1948	PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	1	148,84	148,84
7.6	C1995	PORTA TOALHA DE LOUÇA BRANCA	UNI	2	58,58	117,16
7.7	C4670	PORTA PAPEL METALICO	UNI	2	26,53	53,06
7.8	C4602	PONTO DE ESGOTO EM PVC P/ TANQUE E LAVATÓRIO MSD FUNASA TIPO ID (MATERIAL E EXECUÇÃO)	PT	1	139,76	139,76
<b>TOTAL SIMPLES</b>						<b>12.471,43</b>
					<b>BDI</b>	<b>19%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>14.841,00</b>
<b>QUATORZE MIL OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS</b>						

AV. Antônio Sales Nº 26 Novo Juazeiro - JUAZEIRO DO NORTE-CE-CEP: 63.030-441

drenaconstrutoraab@gmail.com


CNPJ: 23.246.832/0001-98

FONE:(88)98805 6843 / (88)99707 5849

DRENA - Construções e Locações Eireli - ME

CNPJ: 23.246.832/0001-98

*[Handwritten Signature]*  
João Wilson dos Santos Araújo  
CPF: 810.979.583-00  
SOC. ADM. ADMINISTRATIVO



# DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-ME

Estado do Ceará  
Prefeitura Municipal de Jardim  
**PROGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

**Obras: ADEQUAÇÃO DO DEMUTRAM PARA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL**

Local: Jardim-Mirim

ITEM	SERVIÇO	VALOR		7 DIAS		15 DIAS	
		%	(R\$)	%	(R\$)	%	(RS)
1.0	DEMOLIÇÃO	0.35	43,86	100.00	43,86	-	-
2.0	REVESTIMENTO	1.58	196,46	100.00	196,46	-	-
3.0	COBERTURA	7.75	966,35	100.00	966,35	-	-
4.0	PINTURA	27.36	3.422,67	100.00	3.422,67	-	-
5.0	ESQUADRIAS	34.22	4.267,52	-	-	100.00	4.267,52
6.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	7.90	985,85	-	-	100.00	985,85
7.0	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	20.84	2.598,92	-	-	100.00	2.598,92
BDI 18%			2.389,57	31,41	744,28	88,59	1.825,29
	<b>TOTAL SIMPLES</b>	<b>100.00</b>	<b>12.471,43</b>	<b>43.01</b>	<b>5.363,42</b>	<b>75.99</b>	<b>9.477,58</b>
	<b>TOTAL ACUMULADO</b>		14.965,71	43,01	5.363,42	119,00	14.841,00

DRENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES

CNPJ: 23.246.832/0001-98

Rua Wilson dos Santos A.º

CP 810-583 - JOAZEIRO DO NORTE-CE

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the transparency and accountability of the organization. This section also outlines the various methods and tools used to collect and analyze data, ensuring that the information is reliable and up-to-date.

2. The second part of the document focuses on the implementation of internal controls and risk management strategies. It details how these measures are designed to prevent fraud, minimize errors, and ensure compliance with applicable laws and regulations. The text highlights the role of management in overseeing these processes and the need for regular audits and evaluations.

3. The third part of the document addresses the ethical considerations and standards that govern the organization's operations. It discusses the importance of integrity, honesty, and fair dealing in all interactions. This section also covers the procedures for reporting and investigating any potential ethical breaches, ensuring that the organization maintains a high level of moral conduct.

4. The fourth part of the document outlines the organization's commitment to environmental sustainability and social responsibility. It describes the various initiatives and programs in place to reduce the organization's carbon footprint, promote energy efficiency, and support the local community. This section also discusses the organization's efforts to ensure fair labor practices and the well-being of its employees.

5. The fifth part of the document provides a detailed overview of the organization's financial performance and budgeting process. It includes information on revenue streams, expenses, and the overall financial health of the organization. This section also discusses the methods used to forecast future financial trends and the strategies implemented to optimize resource allocation and financial stability.

6. The sixth part of the document discusses the organization's human resources management and talent development strategies. It outlines the processes for recruitment, selection, and training, as well as the methods used to evaluate employee performance and provide feedback. This section also addresses the organization's commitment to diversity, equity, and inclusion in the workplace.

7. The seventh part of the document covers the organization's information technology and data management practices. It describes the various systems and tools used to store, process, and analyze data, as well as the measures in place to ensure the security and confidentiality of this information. This section also discusses the organization's efforts to stay current with the latest technological advancements.

8. The eighth part of the document provides a summary of the organization's overall goals and objectives for the upcoming period. It outlines the key performance indicators (KPIs) used to measure progress and the strategies implemented to achieve these goals. This section also includes a discussion on the organization's long-term vision and the role of each employee in contributing to its success.

9. The ninth part of the document discusses the organization's approach to stakeholder engagement and communication. It outlines the various channels and methods used to interact with customers, suppliers, investors, and the community. This section also addresses the importance of transparency and open communication in building trust and maintaining positive relationships with all stakeholders.

10. The tenth part of the document provides a concluding summary of the key findings and recommendations from the report. It reiterates the organization's commitment to excellence, integrity, and sustainability, and expresses confidence in its ability to meet its future challenges and achieve its long-term goals. The document ends with a call to action for all employees to continue their dedication to the organization's success.

11. The final part of the document includes a list of appendices and references, providing additional information and data to support the findings and conclusions of the report. This section also includes a list of the individuals and departments responsible for the preparation and review of the document, ensuring its accuracy and completeness.

12. The document concludes with a final statement of appreciation to all those who have supported and contributed to the organization's success over the past year. It expresses gratitude for the hard work, dedication, and collaboration of all employees, and looks forward to a future of continued growth and achievement for the organization.