



PROPOSTAS COMERCIAIS

*CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará
Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com*





Barro - CE, 13 de SETEMBRO de 2021

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM -CE
REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.08.25.1

CARTA PROPOSTA

Prezados senhores

Apresentamos a V.Sas. nossa proposta para execução dos serviços de **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE, PELO VALOR GLOBAL R\$ 631.864,65 (SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL E CITOCENTOS E SESSENTA E QUÁTRÓ REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)**

Executados e concluídos dentro do prazo de 12 (DOZE) meses, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, após publicação de extrato de contrato no Diário Oficial, podendo ser prorrogado nos termos da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim, o Sr. Bruno Amaro Evangelista, CPF nº. 017.181.023-64, como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **120 (cento e vinte)** dias corridos, a contar da data de abertura da licitação.


Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

Aterciosamente


ECOS EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME

Bruno Amaro Evangelista
Sócio- Administrativo
CPF: 017.181.023-64

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará
Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com






RESUMO TOTAL		
DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO ANUAL TOTAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 6.645,47	R\$ 79.745,68
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	R\$ 737,50	R\$ 8.850,06
SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO	R\$ 5.014,98	R\$ 60.179,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 15.724,19	R\$ 188.690,31
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	R\$ 18.999,67	R\$ 227.996,07
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E ESPORTE	R\$ 5.533,57	R\$ 66.402,78
TOTAL	R\$ 52.655,39	R\$ 631.864,65

A PLANILHA A SEGUIR APRESENTA O VALOR DE R\$ 631864,65 (SEISCENTOS E TRINTA E UM MIL E OITOCENTOS E SESENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E CINCO CENTAVOS)

OBS: O DESCONTO FOI EFETUADO SOMENTE NA PARCELA DOS MATERIAIS

Bruno Amaro Evangelista
Engenheiro Civil
CREA-CE 051000216-5

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro -- Ceará
Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com





ORÇAMENTO ESTIMADO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI - CE		ENCARGOS SOCIAIS	BDI	FM-FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
				73,40%	23,50%	1,235	9,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA


ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	12312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 20,61	R\$ 35,74	40	R\$ 1.429,51
1.1	SEINFRA	12391	PREDEIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,21	R\$ 26,37	40	R\$ 1.054,96
1.2	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,52	R\$ 26,91	40	R\$ 1.076,48
SUB TOTAL						R\$	3.560,95

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE NA TABELA DE PREÇO SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 546,00

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
 Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará
 Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
 E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com

Bruno Amaro
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061909216-5





2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE NA TABELA DE PREÇO SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:	R\$ 546,00
2.2	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:	R\$ 455,00
				SUB TOTAL	R\$ 1.547,00


3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	12896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 273,00
				SUB TOTAL	R\$		273,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 3.560,95
4.2	MATERIAL	R\$ 1.547,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR DELOCAMENTO	R\$ 273,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R\$ 1.264,52
CUSTO GLOBAL :		R\$ 6.645,47

QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL


 Bruno Amaro Evangelista
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061809210-5




CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
 Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará
 Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
 E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com



ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 6.645,47
2	MÊS 2	R\$ 6.645,47
3	MÊS 3	R\$ 6.645,47
4	MÊS 4	R\$ 6.645,47
5	MÊS 5	R\$ 6.645,47
6	MÊS 6	R\$ 6.645,47
7	MÊS 7	R\$ 6.645,47
8	MÊS 8	R\$ 6.645,47
9	MÊS 9	R\$ 6.645,47
10	MÊS 10	R\$ 6.645,47
11	MÊS 11	R\$ 6.645,47
12	MÊS 12	R\$ 6.645,47
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$ 79.745,68

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará
Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
E-mail: ecos.construcaç.engenharia@gmail.com


Bruno Amaro Evangelista
Engenheiro Civil
CREA-CE 05190216-5





ORÇAMENTO ESTIMADO SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - CUSTO MENSAL


ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI - CE	ENCARGOS SÓCIAIS	FM-FATOR		DESCONTO
				BDI	MULTIPLICADOR	
jul/21	27	mai/21	73,40%	23,50%	1,235	9,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO C/ ENCARGO	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	12312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 20,61	R\$ 35,74	4	R\$ 142,95
1.1	SEINFRA	12391	PREDEIRO(ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,21	R\$ 11,16	4	R\$ 44,65
1.2	SEINFRA	12543	SERVEANTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,52	R\$ 11,39	4	R\$ 45,57
SUB TOTAL						R\$	233,17

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO C/ ENCARGO	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
 Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204. Centro, Barro – Ceará
 Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
 E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com

Bruno Amaro Evangelista
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 061903210-5





2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE NA TABELA DE PREÇO SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:	R\$ 91,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE NA TABELA DE PREÇO SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:	R\$ 91,00
2.2	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:	R\$ 91,00
SUB TOTAL				R\$	273,00


3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO C/ ENCARGO	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	12896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 91,00
SUB TOTAL				R\$			91,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 233,17
4.2	MATERIAL	R\$ 273,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR	R\$ 91,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR -	R\$ 140,33
CUSTO GLOBAL :		R\$ 737,50


 Bruno Aquino Engenheiro
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 051002218-5

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
 Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará
 Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
 E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com






QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 737,50
2	MÊS 2	R\$ 737,50
3	MÊS 3	R\$ 737,50
4	MÊS 4	R\$ 737,50
5	MÊS 5	R\$ 737,50
6	MÊS 6	R\$ 737,50
7	MÊS 7	R\$ 737,50
8	MÊS 8	R\$ 737,50
9	MÊS 9	R\$ 737,50
10	MÊS 10	R\$ 737,50
11	MÊS 11	R\$ 737,50
12	MÊS 12	R\$ 737,50
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$ 8.850,06

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará
Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com

Bruno Amaro
Engenheiro Civil
CREA-CE 00100210-5





ORÇAMENTO ESTIMADO SECRETÁRIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DO TRABALHO - CUSTO MENSAL


ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI - CE		ENCARGOS		FM-FATOR	
				SOCIAIS	BDI	MULTIPLICADOR	DESCONTO
jul/21	27	mai/21		73,40%	23,50%	1,235	9,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO C/ ENCARGO	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	12312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 20,61	R\$ 35,74	40	R\$ 1.429,51
1.1	SEINFRA	12391	PREDEIRO(ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,21	R\$ 11,16	40	R\$ 446,56
1.2	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,52	R\$ 11,39	40	R\$ 455,64
SUB TOTAL						R\$	2.331,71

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO C/ ENCARGO	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
 Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará
 Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
 E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com

Bruno Amaro Evangelista
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 05180-210-5






2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE NA TABELA DE PREÇO SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:	R\$ 546,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE NA TABELA DE PREÇO SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:	R\$ 546,00
2.2	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:	R\$ 455,00
				SUB TOTAL	R\$ 1.547,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO


ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO C/ ENCARGO	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	2896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 182,00
				SUB TOTAL	R\$		182,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 2.331,71
4.2	MATERIAL	R\$ 1.547,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR	R\$ 182,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR -	R\$ 954,27
CUSTO GLOBAL :		R\$ 5.014,98


 Bruno Amaro Evangelista
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 031.000 210-5

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
 Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará
 Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
 E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com






QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 5,014,98
2	MÊS 2	R\$ 5,014,98
3	MÊS 3	R\$ 5,014,98
4	MÊS 4	R\$ 5,014,98
5	MÊS 5	R\$ 5,014,98
6	MÊS 6	R\$ 5,014,98
7	MÊS 7	R\$ 5,014,98
8	MÊS 8	R\$ 5,014,98
9	MÊS 9	R\$ 5,014,98
10	MÊS 10	R\$ 5,014,98
11	MÊS 11	R\$ 5,014,98
12	MÊS 12	R\$ 5,014,98
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$ 60,179,75

B.A.
Bruno Amador de Melo
Engenheiro Civil
CREA-CE 0116 213-5

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
Na Avenida Dep. Jariúrio Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará
Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com





ORÇAMENTO ESTIMADO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI - CE	ENCARGOS		FM-FATOR MULTIPLICADOR	DESCONTO
			SOCIAIS	BDI		
jul/21	27	mai/21	73,40%	23,50%	1,235	9,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO €/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	12312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 20,61	R\$ 35,74	50	R\$ 1.786,89
1.1	SEINFRA	12391	PREDEIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,21	R\$ 26,37	50	R\$ 1.318,70
1.2	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,52	R\$ 26,91	50	R\$ 1.345,55
SUB TOTAL						R\$	4.451,14

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO €/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
------	-------------------	--------	-----------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------


CNPJ nº 20.784.805/0001-80,

Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro - Ceará

Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567

E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com

Bruno Amarelleta
Engenheiro Civil
CREA-CE 05100 210-5





2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE NA TABELA DE PREÇO SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:	R\$ 2.548,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE NA TABELA DE PREÇO SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:	R\$ 2.548,00
2.2	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:	R\$ 2.639,00
				SUB TOTAL	R\$ 7.735,00


3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	12896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 546,00
				SUB TOTAL	R\$		546,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 4.451,14
4.2	MATERIAL	R\$ 7.735,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR	R\$ 546,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR -	R\$ 2.992,05
CUSTO GLOBAL :		R\$ 15.724,19


 Bruno Almeida Evangelista
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 051302210-5

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
 Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará
 Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
 E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com





QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 15.724,19
2	MÊS 2	R\$ 15.724,19
3	MÊS 3	R\$ 15.724,19
4	MÊS 4	R\$ 15.724,19
5	MÊS 5	R\$ 15.724,19
6	MÊS 6	R\$ 15.724,19
7	MÊS 7	R\$ 15.724,19
8	MÊS 8	R\$ 15.724,19
9	MÊS 9	R\$ 15.724,19
10	MÊS 10	R\$ 15.724,19
11	MÊS 11	R\$ 15.724,19
12	MÊS 12	R\$ 15.724,19
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$ 188.690,31


Bruno Amador Evangelista
Engenheiro Civil
CREA-CE 03166-210-5

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
Na Avenida Dep. Jariuário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará
Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com





ORÇAMENTO ESTIMADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI - CE		ENCARGOS		FM-FATOR	
				SOCIAIS	BDI	MULTIPLICADOR	DESCONTO
jul/21	27	mai/21		73,40%	23,50%	1,235	9,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA


ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO C/ ENCARGO	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	12312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 20,61	R\$ 35,74	100	R\$ 3.573,77
1.1	SEINFRA	12391	PREDEIRO (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,21	R\$ 11,16	100	R\$ 1.116,41
1.2	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,52	R\$ 11,39	100	R\$ 1.139,17
SUB TOTAL						R\$	5.829,35

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO C/ ENCARGO	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
------	-------------------	--------	-----------	-----------------	------------------	-------------------	-------------

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
 Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº575, Sala 204, Centro, Barrô - Ceará
 Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
 E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com

Bruno Amaro *Bruno*
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 09100/0185






2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE NA TABELA DE PREÇO SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:	R\$ 3.185,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE NA TABELA DE PREÇO SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:	R\$ 2.912,00
2.2	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:	R\$ 2.912,00
				SUB TOTAL	R\$ 9.009,00


3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO							
ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO C/ ENCARGO	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	12896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 546,00
				SUB TOTAL	R\$		546,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 5.829,35
4.2	MATERIAL	R\$ 9.009,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR	R\$ 546,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR - FM	R\$ 3.615,32
CUSTO GLOBAL :		R\$ 18.999,67


 Bruno Amaro ~~Engenheiro~~
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 01001210-5

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
 Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barrô - Ceará
 Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
 E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com






QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL

ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 18.999,67
2	MÊS 2	R\$ 18.999,67
3	MÊS 3	R\$ 18.999,67
4	MÊS 4	R\$ 18.999,67
5	MÊS 5	R\$ 18.999,67
6	MÊS 6	R\$ 18.999,67
7	MÊS 7	R\$ 18.999,67
8	MÊS 8	R\$ 18.999,67
9	MÊS 9	R\$ 18.999,67
10	MÊS 10	R\$ 18.999,67
11	MÊS 11	R\$ 18.999,67
12	MÊS 12	R\$ 18.999,67
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$ 227.996,07

B.A.
Bruno Amato Engelista
Engenheiro Civil
CRECA-CE 05124/2005

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará
Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com





ORÇAMENTO ESTIMADO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E ESPORTE - CUSTO MENSAL

ANO REFERÊNCIA	VERSÃO SEINFRA-CE	VERSÃO SINAPI - CE		ENCARGOS		FM-FATOR	
				SOCIAIS	BDI	MULTIPLICADOR	DESCONTO
jul/21	27	mai/21		73,40%	23,50%	1,235	9,00%

1 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MÃO DE OBRA

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
1.1	SEINFRA	12312	ELETRICISTA (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 20,61	R\$ 35,74	35	R\$ 1.250,82
1.1	SEINFRA	12391	PREDEIRO(ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,21	R\$ 26,37	35	R\$ 922,95
1.2	SEINFRA	12543	SERVENTE (ESTIMATIVA DE HORAS A CONTRATAR)	R\$ 15,52	R\$ 26,91	35	R\$ 941,85
SUB TOTAL						R\$	3.115,62

2 - COMPOSIÇÃO - PARCELA MATERIAL

ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	HORAS TRABALHADAS	CUSTO TOTAL
------	-------------------	--------	-----------	-----------------	-------------------	-------------------	-------------


CNPJ nº 20.784.805/0001-80,

Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro - Ceará

Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567

E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com

Bruno Amaro Feitosa
Engenheiro Civil
CREA-CE 01/04 2-3-5





2.1	SEINFRA	XXXX	MATERIAL COM BASE NA TABELA DE PREÇO SEINFRA-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:	R\$ 364,00
2.2	SINAPI	XXXX	MATERIAL COM BASE NA TABELA DE PREÇO SINAPI-CE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:	R\$ 364,00
2.2	MERCADO	XXXX	MATERIAL COM BASE DE PREÇO NO MERCADO	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:	R\$ 364,00
				SUB TOTAL	R\$ 1.092,00

3 - COMPOSIÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DESLOCAMENTO


ITEM	TABELA REFERÊNCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DE TABELA	CUSTO C/ ENCARGOS	KILOMETRAGEM	CUSTO TOTAL
3.1	SEINFRA	12896	TRANSPORTE	ESTIMATIVA DE CUSTO A CONTRATAR:			R\$ 273,00
				SUB TOTAL	R\$		273,00

4 - COMPOSIÇÃO - CUSTO DO ATENDIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R\$
4.1	MÃO DE OBRA	R\$ 3.115,62
4.2	MATERIAL	R\$ 1.092,00
4.3	INDENIZAÇÃO POR	R\$ 273,00
4.4	FATOR MULTIPLICADOR -	R\$ 1.052,95
CUSTO GLOBAL :		R\$ 5.533,57

Bruno Amaro *[assinatura]*
 Engenheiro Civil
 CREA-CE 01161113-5

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
 Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro - Ceará
 Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
 E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com







QUADRO RESUMO ORÇAMENTO GERAL - CUSTO ANUAL		
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTO MENSAL
1	MÊS 1	R\$ 5.533,57
2	MÊS 2	R\$ 5.533,57
3	MÊS 3	R\$ 5.533,57
4	MÊS 4	R\$ 5.533,57
5	MÊS 5	R\$ 5.533,57
6	MÊS 6	R\$ 5.533,57
7	MÊS 7	R\$ 5.533,57
8	MÊS 8	R\$ 5.533,57
9	MÊS 9	R\$ 5.533,57
10	MÊS 10	R\$ 5.533,57
11	MÊS 11	R\$ 5.533,57
12	MÊS 12	R\$ 5.533,57
CUSTO ANUAL TOTAL:		R\$ 66.402,78

Bruno
Bruno A. ...
Engenheiro Civil
CREA-C-1516-2-5

CNPJ nº 20.784.805/0001-80,
Na Avenida Dep. Januário Feitosa, nº675, Sala 204, Centro, Barro – Ceará
Fone (88) 99784-4588/ 99714-3567
E-mail: ecos.construcao.engenharia@gmail.com



COMPOSIÇÃO DO BDI																							
	OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS	DATA : 09/09/2021																				
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIM/CE	BDI : 23,50%																				
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE JARDIM/CE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> <th>DEF</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SEINFRA</td> <td>027.1 COM DESONERAÇÃO</td> <td>63,89%</td> <td>47,70%</td> <td>05/2021</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2021.07 COM DESONERAÇÃO</td> <td>63,89%</td> <td>47,70%</td> <td>08/2021</td> </tr> <tr> <td></td> <td>COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DEF	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,89%	47,70%	05/2021	SINAPI	2021.07 COM DESONERAÇÃO	63,89%	47,70%	08/2021		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	
	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	DEF																		
SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	63,89%	47,70%	05/2021																			
SINAPI	2021.07 COM DESONERAÇÃO	63,89%	47,70%	08/2021																			
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%																				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM/CE																						

FLS: 35/46

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,80
L	Lucro	6,41
	TOTAL	7,21

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	3,00
DF	Despesas financeiras	0,59
R	Riscos	0,97
	TOTAL	4,56

I Impostos		
	PIS	0,65
	COFINS	2,05
	iSS	2,00
	CPRB	4,50
	TOTAL	9,20


BDI = 23,50%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Bruno Amaro Evangelista
Engenheiro Civil
CREA-CE 031.000.218-5



FLS. 3577

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS			
	OBRA:	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS	DATA: 09/09/2021 BDI: 23,50%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JARDIMCE	FONTE: SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 63,89% 47,76% SINAPI 2021/07 COM DESONERAÇÃO 63,89% 47,76% COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%
	LÓCAL:	MUNICÍPIO DE JARDIMCE	REF: 09/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIMCE	

Handwritten signature and initials: P.M.J. / C.L.

COD	DESCRIÇÃO	MENSALISTA %
A	GRUPO A	
A1	INSS	20,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	6,60
A6	Salário Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
	TOTAL	36,80
B	GRUPO B	
B1	Repouso Semanal Remunerado	0,00
B2	Ferriados	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,69
B4	13º Salário	8,33
B5	Licença Paternidade	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,66
B7	Dias de Chuvas	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,09
B9	Férias Gozadas	7,13
B10	Salário Maternidade	0,02
	TOTAL	16,88
C	GRUPO C	
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,70
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,25
C3	Férias Indenizadas	3,69
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,00
C5	Indenização Adicional	0,40
	TOTAL	13,04
D	GRUPO D	
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,21
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,47
	TOTAL	6,68
E	GRUPO E	
-E	TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	0,00
	TOTAL	73,40%

Mensalista = 73,40%
A + B + C + D + E

Bruno Amador Evangelista
Engenheiro Civil
CREA-CE 06100216-5

Handwritten signature